

# COMUNE DI LAURITO (Provincia di Salerno)

P.zza Marconi 2- c.a.p.84050-☎0974/ 954114/Fax 0974/ 954287-E-Mail-lauritoutc@tiscalit.it

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

n. 27

data 11 /07/ 2014

**OGGETTO:Aggiudicazione definitiva affidamento, mediante Procedura di Cottimo Fiduciario (come definito dall'art.3, comma 38 e 40, D. Lgs. 163/2006) ai sensi dell'articolo 125, comma 8, primo capoverso, del decreto legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006. LAVORI: Progetto PIRAP – partenariato PNCVD – ambito territoriale “ Lambro e Mingardo” Percorso per la valorizzazione turistica GUMMARA/ORTI/LA SELVA- CUP- G57H13001990002- CIG-5729591012**

Premesso che:

- con decreto del Sindaco in data 15 maggio 2012 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio LL.PP;

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Vista** la delibera di Giunta Comunale n°01 del 04.01.2010, con la quale si approvava il progetto preliminare di realizzazione di un “ percorso per la valorizzazione turistica Gummara – Orti – La Selva” , redatto dall'Arch. Speranza Raffaele ;

**Visto** il provvedimento Sindacale n° 36 del 12.11.2012 , con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori suindicati ,redatto dall'arch. Speranza Raffaele;

**Visto** il provvedimento Sindacale n° 32 del 24.042014, con la quale si riapprovava il progetto esecutivo dei lavori suindicati ,redatto dall'arch. Speranza Raffaele, per le intervenute modifiche dell'iva;

**Visto** il verbale di validazione del progetto esecutivo;

**Visto** il verbale della conferenza dei servizi tenutasi in data 03.09.2012, con le seguenti disposizioni:

- a) i movimenti di terra devono essere contenuti a quelli di progetto;
- b) Il materiale di risulta deve essere depositati in discariche autorizzate;
- c) devono essere salvaguardati gli alberi di alto fusto della specie quecina;
- d) Rispettare le prescrizioni della relazione geologica;
- e) Le acque piovane vanno raccolte ed allontanate come previsto in progetto;

**Viste** le prescrizioni indicate nell'autorizzazione paesaggistica n° 01 del 13.11.2013, di fare massima attenzione all'area “ Petra ra Maronna” nel rispetto della sacralità dei luoghi, la sua valorizzazione con interventi di pulizia, ridisegno e riassetto dell'area senza alcun stravolgimento naturalistico ambientale e nel rispetto del genius loci;

Preliminare valutazione lungo tutto l'asse dell'itinerario delle opere costruite già esistenti per il rispetto di quelle tradizioni e di eventuale valore culturale. Attenzione alle area di potenziale dissesto a frane con la realizzazione di opere di raccolta e scolo delle acque;

Eventuali utilizzazioni in legno pretrattato e ad alta resistenza ignifuga per le staccionate;

Vista l'autorizzazione della Comunità Montana, n° 6701 dell' 11.09.2012, che prescrive di:

- a) i movimenti di terra devono essere contenuti a quelli di progetto;
- b) Il materiale di risulta deve essere depositati in discariche autorizzate;
- c) devono essere salvaguardati gli alberi di alto fusto della specie quercina;
- d) Rispettare le prescrizioni della relazione geologica;
- e) Le acque piovane vanno raccolte ed allontanate come previsto in progetto;

**Visto** il parere favorevole prot. n° 24823 del 31 agosto 2012 del Ministero per i beni e le Attività Culturali, con le seguenti prescrizioni:

- non si consente la posa in opera di pavimentazione in misto granulare stabilizzato, il relativo tratto deve essere lasciato in terra battuta;
- con riferimento alle aree di sosta, non dovranno essere effettuati movimenti di terra, non dovrà essere realizzata alcun tipo di pavimentazione né la prevista tettoia, che costituisce elemento completamente avulso e non adeguato alla singolarità del luogo;
- 

**Vista** la concessione dell' Aiuto della Giunta Regionale della Campania, dell'attribuzione del beneficio, prot. n° 0266687 del 15/04/2014, per la somma di euro 165.808,48 oltre iva – ID intervento n° 534240952 ;

**EVIDENZIATO** che la spesa prevista per l'opera in questione, ammonta complessivamente ad € 184.236,16;

**RITENUTO** che per la selezione degli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto, il criterio da utilizzare è quello della Procedura di Cottimo Fiduciario di cui all'art. 125 del D.Lgs 163/2006;

**VISTA** la determina contrarre n° 18 del 21/05/2014;

**VISTO** lo schema di lettera di invito a presentare offerta per l'esecuzione di detti lavori;

**CONSIDERATO** che furono invitate alla gara le ditte indicate nell'apposito elenco conservato agli atti del Comune;

che in data 10 giugno 2014 ore 12:00, ( termine ultimo di ricevimento delle offerte ) sono pervenuti, al protocollo dell'Ente, n° 2 plichi- Plico n° 1- prot n° 832, della Ditta Infrastrutture s.r.l) , con sede in Via Roma,93-84055 Felitto (SA); plico n° 2- prot. n° 834, della ditta Ital Company Costruzioni s.r.l. con sede c/o centro congressi San Luca- s.s.18 Km 76,500- Fraz. Mulino Biaggio- 84081 Battipaglia- (SA)

**Considerato** che in data 12 giugno la commissione di gara ha proceduto all'affidamento dei lavori in oggetto, come da verbale che si allega;

**CONSIDERATO CHE LA DITTA** Ital Company Costruzioni s.r.l, fu esclusa dalla gara per la mancata presentazione della cauzione provvisoria e che l'avvalimento presentato dalla ausiliaria ( PaolAntonio Mario era carente della documentazione riguardanti i componenti della s.r.l.

**Considerata** la presenza di una offerta valida , la commissione ,per rendere più snelle le procedure, non procedette al sorteggio per il controllo a campione, ma programmò l'effettuazione delle verifiche di cui al secondo comma dell'art. 48 del Codice dei contratti, nei confronti della Ditta ammessa , dopo l'aggiudicazione definitiva;

*Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 14 agosto 2007, n. 3077, confermata da Cons. St., Sez. V, 28 marzo 2008, n. 1332. Cfr. anche Tar Lazio, Roma, Sez. II, 17 luglio 2009, n. 7071, confermata da Cons. St., Sez. V, 18 aprile 2012, n. 2253*

**Preso atto** che, dall'esito della procedura di aggiudicazione, la ditta Infrastrutture s.r.l) , con sede in Via Roma,93-84055 Felitto (SA ) è aggiudicataria dei lavori con il ribasso del 3,320%,sulla somma di euro € **143.517,79;**

Quindi per l'importo contrattuale di euro **144.254,35, di cui euro 138.753,00**, oltre oneri per la sicurezza pari ad euro **5.501,35;**

**Considerato** che non si riscontrano elementi di vizio ed anomalia dell'offerta risultante vincitrice della gara e che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti;

**Ritenuto** di approvare i verbali di gara richiamati e di aggiudicare in via provvisoria l'appalto per i lavori in oggetto alla ditta Infrastrutture s.r.l) , con sede in Via Roma,93-84055 Felitto (SA - subordinatamente all'acquisizione della documentazione attestante che la medesima possiede i requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara;

**Dato atto** che è stata data comunicazione alla ditta Ital Company Costruzioni s.r.l. con sede c/o centro congressi San Luca- s.s.18 Km 76,500- Fraz. Mulino Biaggio- 84081 Battipaglia- (SA)

**Dato atto** che è stato che con determina n° 26 del 16706/2014 fù avviato l'iter per accertare il possesso, in capo alla la ditta Infrastrutture s.r.l) , con sede in Via Roma,93-84055 Felitto (SA ) dei requisiti di ammissione e di insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, richiedendo alle amministrazioni competenti la relativa documentazione;

Considerato che la documentazione richiesta è stata acquisita e che la stessa è risultata regolare;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento per l'individuazione del contraente;

## **D E T E R M I N A**

**2. Di aggiudicare**, in via definitiva l'appalto per i lavori in oggetto alla ditta Infrastrutture s.r.l) , con sede in Via Roma,93-84055 Felitto (SA ) per un importo di euro **138.753,00**, oltre oneri per la sicurezza pari ad euro **5.501,35**, totale complessivo contrattuale euro **144.254,35, oltre iva;**

che il nuovo q.e. è il seguente :

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>							
<b>A)</b>		<b>LAVORI</b>					
	1	Importo dei lavori			€ 143.517,79		
	2	Oneri per sicurezza e coordinamento			€ 5.501,35		
<b>A.(tot.) TOTALE DEI LAVORI A BASE D'APPALTO (A.1+A.2)</b>						<b>€ 149.019,14</b>	
<b>A1</b>	3	<b>IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 3,320%</b>				<b>€ 138.753,00</b>	
A2	4	Oneri per sicurezza e coordinamento				€ 5.501,35	
<b>A3</b>	5	<b>IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO</b>				<b>€ 144.254,35</b>	
<b>B)</b>	6	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>					
	7	Spese generali (max 12%) su <b>€ 149.019,14</b>			€ 17.882,30		
B1		Progettazione e coordinatore sicurezza in fase di progettazione		€ 7.347,03			
B2		spese per direzione dei lavori		€ 4.085,00			
B3		Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		€ 756,00			
B4		spese per assistenza e contabilità		€ 653,34			
B5		rilevi ed accertamenti		€ 1.500,00			
B6		spese per redazione certificato regolare esecuzione		€ 600,00			
B7		<b>TOTALE GENERALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ( SOGGETTE AD IVA, ESCLUSI I COMPENSI AL RUP).</b>			<b>€ 14.941,67</b>	<b>€ 14.941,67</b>	
<b>C</b>		Oneri rup di cui all'art. 92 del DLgs. n° 163/2006 ( 2%) a detrarre il 30% come da regolamento comunale (€2.980,38-€ 894,11) non soggetti ad iva		€ 2.086,27		€ 2.086,27	
C1		<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>				<b>€ 17.027,94</b>	
<b>D</b>		<b>IVA SUI LAVORI 10% (SU IMPORTO DI CONTRATTO ) SU € 144.254,35</b>				<b>€ 14.425,43</b>	
D1		IVA 22% SULLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ESCLUSO COMPENSI RUP 22% - SU € 14.941,67				€ 3.287,17	
D2		<b>TOTALE IVA</b>				<b>€ 17.712,60</b>	
<b>TOTALE DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO, DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'IVA )</b>						<b>€ 178.994,89</b>	
<b>E ECONOMIE A SEGUITO DI GARA</b>							
E1	ECONOMIE SUI LAVORI (€ 143.517,79 - 3,320%)= € 138.753,00; (€ 143.517,79 - € 138.753,00=						<b>€ 4.764,79</b>
E2	MINORE IVA SUI LAVORI (€149.019,14 X 10%)= € 14.901,91; (€ 144.254,35 X10%)= 14.425,43; (€ 14.901,91-€14.425,43)=						<b>€ 425,48</b>
E3	TOTALE ECONOMIE						<b>€ 5.241,27</b>
<b>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A3+B7+C+D2+E3)</b>						<b>€ 184.236,16</b>	

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e per gli ulteriori adempimenti contabili di legge.

Laurito 11 luglio 2014

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Antonio Speranza

Laurito 11 luglio 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Elisa Speranza